

Fis. 6

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis-SP
 Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRA
 Obra : Construção de Barragem Sta. Marina
 Local : Município de Cordeirópolis
 Data Base : MAIO/2019



Prefeitura Municipal
de Cordeirópolis

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código do Serviço	Código da Instituição	Descrição de Serviços	UN	Quant.	Preço Unit.	Preço Serviço
1			PROFISSIONAIS				
1.1	74000080	SABESP	CONSULTOR NA AREA DE SANEAMENTO	H	416,00	293,74	122.196,53
1.2	74000008	SABESP	TECNOLOGO COM EXPERIENCIA EM EDIFICAÇÕES - JUNIOR	H	2.080,00	70,38	146.397,33
			TOTAL ITEM (SUPRIMIDO BDI DE 20% INCLUSO BANCO DE PREÇOS SABESP)	1			268.593,87
			TOTAL GERAL				268.593,87
			TOTAL GERAL COM BDI	20,00%			322.312,64

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DATA BASE
SABESP	SABESP	mai-19

Benedito Ap. Bordini
 Engº Civil 06005711998
 Direção de Planejamento
 Sec. de Obras e Planejamento
 Pref. Mun. de Cordeirópolis

Item	Componente do BDI			
Administração Central				1,30%
Seguro e Garantia				0,50%
Risco				1,10%
Despesas Financeiras				0,80%
Lucro				8,00%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				3,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração)				0,00%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,00%

$$BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1$$

$$(1 - I1 - I2 - I3)$$

QUANTIDADES MERAMENTES ILUSTRATIVAS, SENDO QUE SERA OBTIVO EXATIDAO APOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES. O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÕES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE SINAPI.

Marcelo J. Coghi
 Secretário Municipal de
 Obras e Planejamento
 de Cordeirópolis



**Prefeitura Municipal
de Cordeirópolis**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRA

Obra : Construção de Barragem Sta. Marina

Local : Município de Cordeirópolis

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis-SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
				SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO TÉCNICO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM STA. MARINA	R\$ 322.312,64	100,00%	2,10%	2,10%	2,10%	4,20%	2,10%	6,30%	5,45%	11,8%	5,45%	17,2%	5,45%	22,7%	5,45%	28,1%	5,45%	33,6%
				R\$ 6.768,57	R\$ 6.768,57	R\$ 6.768,57	R\$ 6.768,57	R\$ 6.768,57	R\$ 6.768,57	R\$ 17.566,04	R\$ 17.566,04	R\$ 17.566,04	R\$ 17.566,04	R\$ 17.566,04	R\$ 17.566,04	R\$ 17.566,04	R\$ 17.566,04	R\$ 17.566,04	R\$ 17.566,04
	Total da Obra	R\$ 322.312,64	100%	2,10%	2,10%	2,10%	4,20%	2,10%	6,30%	5,45%	11,75%	5,45%	17,20%	5,45%	22,65%	5,45%	28,10%	5,45%	33,54%
	Totais Acumulado	R\$ 6.768,57				R\$ 13.537,13		R\$ 20.305,70		R\$ 37.871,74		R\$ 55.437,77		R\$ 73.003,81		R\$ 90.569,85		R\$ 108.135,89	

Cordeirópolis, 23 janeiro de 2020.

Prefeitura do Município de Cordeirópolis

Benedito Ap. Bordini
Engº Civil CREA/SP 06005711998
Diretor de Urbanismo
Sec. de Obras e Planejamento
Prof. Mun. de Cordeirópolis

Marcelo J. Coghi
Secretário Municipal de
Obras e Planejamento
de Cordeirópolis

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LES 05	MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
% ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
6																						
17,2%	5,45%	22,7%	5,45%	28,1%	5,45%	33,6%	5,45%	39,0%	5,45%	44,5%	5,45%	49,9%	5,45%	55,4%	5,45%	60,8%	5,45%	66,3%	5,45%	71,7%	5,45%	77,2%
17.566,04	R\$	17.566,04	R\$	17.566,04	R\$	17.566,04	R\$	17.566,04	R\$	17.566,04	R\$	17.566,04	R\$	17.566,04	R\$	17.566,04	R\$	17.566,04	R\$	17.566,04	R\$	17.566,04
17,20%	5,45%	22,65%	5,45%	28,10%	5,45%	33,55%	5,45%	39,00%	5,45%	44,45%	5,45%	49,90%	5,45%	55,35%	5,45%	60,80%	5,45%	66,25%	5,45%	71,70%	5,45%	77,15%
1.437,77	R\$	R\$73.003,81	R\$90.569,85	R\$108.135,89	R\$125.701,93	R\$143.267,97	R\$160.834,01	R\$178.400,05	R\$195.966,09	R\$213.532,12	R\$231.098,16	R\$248.664,20										