



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Lição - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> -	<b>Nº TransfereGOV</b> -	<b>PROONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CORDEIRÓPOLIS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UCE CORDEIRÓPOLIS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>Descrição do Lote</b> CONTRATAÇÃO DE UNIDADE COORDENADORA DE EXECUÇÃO - UCE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORDEIRÓPOLIS/SP

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONTRATAÇÃO DE UNIDADE COORDENADORA DE EXECUÇÃO - UCE</b>									
1.			<b>CONTRATAÇÃO DE UNIDADE COORDENADORA DE EXECUÇÃO - UCE</b>						<b>193.958,12</b>
1.1.			<b>PLANO DE TRABALHO</b>						<b>2.713,31</b>
1.1.1.	SINAPI	002708	Engenheiro Senior (002708) - SINAPI - 07/2025	Horas	4,00	83,54	181,27%	234,98	939,93 RA
1.1.2.	SINAPI	002707	Engenheiro Pleno (002707) - SINAPI - 07/2025	Horas	10,00	59,64	181,27%	167,75	1.677,52 RA
1.1.3.	SINAPI	00532	Auxiliar Técnico (00532) - SINAPI - 07/2025	Horas	2,00	17,04	181,27%	47,93	95,86 RA
1.2.			<b>MOBILIZAÇÃO SOCIAL</b>						<b>66.995,09</b>
1.2.1.	SINAPI	002708	Engenheiro Senior (002708) - SINAPI - 07/2025	Horas	8,00	83,54	181,27%	234,98	1.879,87 RA
1.2.2.	SINAPI	002707	Engenheiro Pleno (002707) - SINAPI - 07/2025	Horas	288,00	59,64	181,27%	167,75	48.312,57 RA
1.2.3.	SINAPI	00532	Auxiliar Técnico (00532) - SINAPI - 07/2025	Horas	288,00	17,04	181,27%	47,93	13.804,13 RA
1.2.4.	SIURB INFRA	11008000	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	Horas	30,00	50,74	18,65%	60,20	1.806,09 RA
1.2.5.	Cotação	COT-01	Material de Apoio - Impressão	folhas	200,00	1,00	18,65%	1,19	237,30 RA
1.2.6.	Cotação	COT-02	Material de Apoio - Confecção Folder	folhas	200,00	1,68	18,65%	1,99	398,66 RA
1.2.7.	Cotação	COT-03	Material de Apoio - Confecção de Banner	unidade	1,00	469,00	18,65%	556,47	556,47 RA
1.3.			<b>VISITAS TÉCNICAS</b>						<b>88.610,93</b>
1.3.1.	SINAPI	002708	Engenheiro Senior (002708) - SINAPI - 07/2025	Horas	8,00	83,54	181,27%	234,98	1.879,87 RA
1.3.2.	SINAPI	002707	Engenheiro Pleno (002707) - SINAPI - 07/2025	Horas	384,00	59,64	181,27%	167,75	64.416,75 RA
1.3.3.	SINAPI	00532	Auxiliar Técnico (00532) - SINAPI - 07/2025	Horas	384,00	17,04	181,27%	47,93	18.405,50 RA
1.3.4.	SIURB INFRA	11008000	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	Horas	60,00	50,74	18,65%	60,20	3.612,18 RA
1.3.5.	Cotação	COT-01	Material de Apoio - Impressão	folhas	250,00	1,00	18,65%	1,19	296,63 RA
1.4.			<b>RELATÓRIO FINAL</b>						<b>35.638,79</b>
1.4.1.	SINAPI	002708	Engenheiro Senior (002708) - SINAPI - 07/2025	Horas	16,00	83,54	181,27%	234,98	3.759,73 RA
1.4.2.	SINAPI	002707	Engenheiro Pleno (002707) - SINAPI - 07/2025	Horas	128,00	59,64	181,27%	167,75	21.472,25 RA
1.4.3.	SINAPI	00532	Auxiliar Técnico (00532) - SINAPI - 07/2025	Horas	192,00	17,04	181,27%	47,93	9.202,75 RA
1.4.4.	SIURB INFRA	11008000	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	Horas	20,00	50,74	18,65%	60,20	1.204,06 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada, bem como base SIURB de janeiro/2025

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Lição - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> -	<b>Nº TransfereGOV</b> -	<b>PROONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CORDEIRÓPOLIS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UCE CORDEIRÓPOLIS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b> 07-25 (N DES.)	<b>DESCRÍÇÃO DO LOTE</b> CONTRATAÇÃO DE UNIDADE COORDENADORA DE EXECUÇÃO - UCE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORDEIRÓPOLIS/SP

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONTRATAÇÃO DE UNIDADE COORDENADORA DE EXECUÇÃO - UCE</b>									

CORDEIRÓPOLIS/SP

Local

quinta-feira, 27 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS

CREA/CAU: 5070047301

ART/RRT: 2620252128768

RECURSO  
↓